
 

ZMLUVA O DIELO 

 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného podľa 

ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) (ďalej v texte len 

„Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ 

Názov:   Obec  Udavské  

Sídlo:   Udavské 30, Udavské 06731 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Hudák, starosta obce  

IČO:   00323683  

DIČ:   2021173858 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu/IBAN: SK83 5600 0000 0042 1370 1001 

Kontaktné miesto:  Udavské 30 ; 06731 Udavské 

Telefón:   057/7796124 

E-mail:   obec@udavske.sk 

Web:   https://www.udavske.sk/  

  

 

(ďalej len “objednávateľ”) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ 

Obchodné meno/názov:  IPJ Obchodno Realizačná spol. s r.o.   . 

Sídlo:    Branisková 1241/3, 040 01 Košice  

 Štatutárny orgán:  Ing. Peter Jurči  

Zapísaná v:  OR MS Košice, Sro, Vložka č.: 25919/V  

IČO:   45593272   

DIČ:   2023062162  

IČ DPH:  SK2023062162   

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  

Číslo účtu (IBAN): SK35 7500 0000 0040 3412 3007  

Zástupca zhotoviteľa splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: Ing. Peter Jurči  

b) technických:  Ing. Peter Jurči  

c) realizačných: Ing. Peter Jurči    

(ďalej len “zhotoviteľ”) 

 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých 

gramatických tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva*“ alebo aj ako 

„ZoD“). 
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PREAMBULA 

 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom zmluvy  s názvom „Odstránenie havarijného 

stavu kotolne ZŠ obce Udavské“ je uskutočnenie stavebných prác – realizácia diela, ktoré 

zhotoviteľ uskutoční na základe tejto Zmluvy o dielo v dvoch etapách, t.j. etapa I a etapa II. 

Dielo bude financované z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov (rozpočtu) 

objednávateľa. 

             I etapa predmetu zákazky bude financovaná z  kapitálových výdavkov Opatrenia MŠVVaŠ 

SR č. 2023/644:93-A2301 zo dňa 25.10.2023, Program 0781F  „ Poskytovanie výchovy 

a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky“, 

účelovo určených na Odstránenie HS kotolne v ZŠ obce Udavské a vlastných zdrojov 

verejného obstarávateľa. 

II etapa predmetu zákazky bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 

a pridelenej dotácie a/alebo NFP  

 

2.1 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii plnenia 

predmetu tejto zmluvy – pri realizácii diela a poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť.  

2.2 Túto Zmluvu o dielo uzatvára objednávateľ ako verejný obstarávateľ so zhotoviteľom  

ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom na predmet zákazky:  

„Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ obce Udavské“ ako výsledok zadávania 

podlimitnej zákazky, uskutočneného podľa § 108 ZoVO, bez využitia elektronického 

trhoviska a bez uplatnenia e-aukcie, s využitím elektronickej platformy – funkcionalita IS 

EVO (ďalej aj ako „IS EVO“), bez zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania.  

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade výzvou na predloženie ponuky a jej 

prílohami, v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov ak  

k vysvetľovaniu došlo a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - zhotoviteľa. 

 

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce – realizácia diela 

   s názvom „Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ obce Udavské“. 

Predmet zmluvy - dielo, jeho rozsah a špecifikácia, je plne určený v Prílohe č. 1 ZoD – Ocenený 

Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet) (ďalej aj ako „Príloha č. 1 „ZoD“) pre etapu I a etapu 

II a daný dokument je rozhodujúci a záväzný pre stanovenie rozsahu a špecifikácie stavebných 

prác - diela. 

Dodržanie technického riešenia realizácie diela s podmienkami uvedenými v projektovej 

dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom – osobou určenou objednávateľom. 

3.2 Dielo bude realizované v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 ZoD, podporne 

tiež podľa Prílohy č. 2 ZoD Projektová dokumentácia stavby – PD (ďalej aj ako*“Príloha č. 2 – 

ZoD“)  a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, ktoré definujú požiadavky na realizáciu 

diela a podmienky pri realizácií diela. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa predmet zmluvy – dielo podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto zmluve a to najmä:  

- podľa technickej špecifikácie (určenej v Prílohe č. 1 ZoD)  

- v lehote určenej v tejto zmluve, 

- podľa oceneného výkazu výmer stavebných prác, predloženého úspešným 

uchádzačom – zhotoviteľom (Príloha č. 1 ZoD) pre etapu I a etapu II; 

- bez rozporu s  ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní,  

na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a bol 
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vyzvaný na uzavretie tejto zmluvy a na plnenie predmetu zmluvy – realizáciu diela 

podľa podmienok a požiadaviek uvedených v zmluve. 

 

Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri 

realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú 

poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

 

 

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet zmluvy - dielo, bez vád  

a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet zmluvy - dielo určené 

a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že 

sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky 

uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi a prílohami tejto Zmluvy, ktoré 

mu boli objednávateľom poskytnuté a zároveň ktoré boli súčasťou ponuky úspešného uchádzača 

– zhotoviteľa, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby 

– realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, 

ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, 

ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany 

dohodnú.  

4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci postupu zadávania zákazky boli 

postačujúce a úplne na vyhotovenie cenovej ponuky a požadovaných príloh, na základe ktorej 

bol vyhodnotený ako úspešný uchádzača a tieto boli dostatočné na vyhotovenie oceneného 

výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby a stanovenie ceny za všetky položky a ceny za predmet 

zákazky úspešným uchádzačom a sú dostatočné a presné na realizáciu kompletného diela. 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo,  

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 

stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.6 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou diela. 

Predmetom zmluvy – diela sú zároveň všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené  

v dokumentácii poskytnutej v procese verejného obstarávania uskutočnenom pre výber 

zhotoviteľa diela objednávateľom, alebo v ostatných súčastiach a prílohách tejto zmluvy  

o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie a realizáciu diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých 

zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej 

starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol. 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne 

požiadavky definované objednávateľom v prílohách zmluvy, a bude realizované v súlade  

s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy 

STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a jej príloh. 

4.8 Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri 

realizácii diela v súlade uvedenými podmienkami v tejto zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť 

si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie tejto zmluvy, aby nedochádzalo 

k žiadnemu obmedzovaniu pri plnení zmluvy žiadnou zo zmluvných strán.. 
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CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cena za vykonanie a realizáciu diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  

v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa 

rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, 

ktorý deklaruje rozsah predmetu zmluvy – dielo a jeho cenu a to podľa Prílohy č. 2 ZoD Výkaz 

výmer stavby – rozpočet prevej etapy a druhej etapy, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy. 

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo prevej etapy a druhej etapy. 

Cena diela za prvú Etapu. 

Cena diela bez DPH:  99.539,62 EUR 

DPH 20 % 

DPH 19.907,93 EUR 

Celková cena diela s DPH:  119.447,55 EUR 

 

Cena diela za druhú Etapu. 

Cena diela bez DPH:  56.345,01 EUR 

DPH 20 % 

DPH 11.269,00 EUR 

Celková cena diela s DPH:  67.614,01  EUR 

 

   Cena diela za prvú a druhú Etapu 

Cena diela bez DPH:  155.884,63 EUR 

DPH 20 % 

DPH 31.176,93 EUR 

Celková cena diela s DPH:  187.061,56 EUR 

 

Celková cena diela za prvú a druhú Etapu s DPH slovom:   

Jednostoosemdesiatsedemtisícšesťdesiatjeden 56/100 EUR s DPH  

 

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku zmluvy je doložená rozpočtom - oceneným 

výkazom výmer stavby za prvú a druhú Etapu, ktorý tvorí Prílohu ZoD č. 1 tejto zmluvy.  

5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela sa stane platcom DPH, 

zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú 

časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej 

ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.  

5.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

realizácie naviac prác v prípadoch: 

- vlastných chýb; 

- nepochopenia projektu pre realizáciu stavby;  

- nepochopenia údajov uvedených v dokumentoch výzvy na predkladanie ponúk v  postupe 

zadávania zákazky, ktorý predchádzal uzavretiu tejto zmluvy;  

- nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela zo strany 

zhotoviteľa; 

- zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov ak nastanú skutočnosti 

s ktorými zákon o verejnom obstarávaní alebo iný právny predpis spája možnosť 

navýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.  
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5.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre 

riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

- sa oboznámil s projektovou dokumentáciou, technickými správami a inými 

dokumentami súvisiacimi s opisom rozsahu a špecifikácie predmetu zmluvy;  

- preveril miestne podmienky na stavenisku, mieste plnenia – realizácie diela; 

- zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom 

v tejto zmluve; 

a potvrdzuje, že v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na 

riadne splnenie diela s ktorými bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich riadne plniť. 

 

5.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že zmluvná cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami v tejto 

zmluve zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, 

skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné  

k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania. 

Cena dohodnutá v bode 5.2. tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie 

Zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok 

podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:  

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky, 

- technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie, 

b) podmienok realizácie diela: 

- obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska, 

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení 

a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a 

garančných skúšok, 

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, ak je to vzhľadom na charakter 

prác relevantné,  

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby 

výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora), 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

- náklady na stráženie staveniska a stavby, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich, 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 

- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých 

podmienkach a v nepriaznivom počasí, 

- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby, 

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 

okolí, 

- náklady spojené s prípravou staveniska, oplotením a ochranou staveniska, 

- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti 

práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

- náklady na vypracovanie geometrického plánu, ak je to vzhľadom na charakter 

predmetu diela relevantné,  

- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.  
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5.9 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak 

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa 

nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH); 

- dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne 

plnenie a realizáciu diela; 

- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia 

požiadavky objednávateľa na menej prác.  

5.10 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností: 

a) ak realizácia stavebných prác - realizácia diela nebude začatá do 12 mesiacov od 

predkladania ponúk Zhotoviteľ má právo na zvýšenie ceny (valorizáciu) s použitím 

indexov nárastu cien stavebných prác, stavebných materiálov a výrobkov 

vydávaných Štatistickým úradom SR (index nárastu cien). na základe preukázateľnej 

inflácie, a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, 

vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný 

index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy 

index k obdobiu uplynutia príslušného kvartálu a to a to o sumu súčinu miery inflácie  

a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo služby, a to vo vzťahu 

k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby ktoré sú predmetom 

realizácie diela. 

Zmena ceny vyvolaná z dôvodov vyššie uvedených je možná len na položky, 

ktoré neboli do momentu preukázateľnej inflácie, ktorá presiahne hranicu 5 %  

v Slovenskej republike, realizované. Cena ostatných položiek sa nemení. 

b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu 

zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, 

a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa 

takáto zmena týka, 

c) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich 

z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr.za nočnú prácu, prácu 

nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné 

zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek 

predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazy sa považuje za zmenu Zmluvy, 

ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného 

obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných 

dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali. 

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou predložením písomnej 

žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien 

v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: 

v prípade, ak rozdiel https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) medzi zmluvnou cenou 

a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak objednávateľ písomne 

odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou 

cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5% a zmluvnou cenou navýšenou o 5%,  

a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané 

zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi. Po 

odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien objednávateľom, je zhotoviteľ povinný ku 

každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí 

byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je 

vyfakturovaná s indexovanou cenou. 

Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác 

je v zmysle tejto Zmluvy určený spôsobom uvedeným v nasledujúcich bodoch tohto článku 

Zmluvy. 

https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/


 

Strana 7 z 22 

5.11 Zmluvná cena môže byť zvýšená aj  o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac 

prác je v zmysle tejto zmluvy nasledovný:  

Zhotoviteľ nacení naviac práce nasledovne:  

- položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom 

výkaze výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu ZoD č. 1, a ktorý bol predložený v ponuke 

podanej Zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ 

vyhodnotený ako úspešný uchádzač  a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v 

zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa 

výkazu výmer – rozpočtu – Prílohy č. 1 ZoD. 

- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom Výkaze výmer– 

rozpočet, Príloha č. 1 ZoD, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej 

verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom 

obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa 

vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie 

kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál  

a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk 

a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, 

ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti 

základnému nastaveniu.  

 

5.12 Zhotoviteľ najmenej tri (3) pracovné dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz 

výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo 

na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného 

výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.  

 

5.13 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu 

výmer položiek tvoriacich naviac práce, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol 

vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac, uvedeným v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne 

položky prác naviac podľa pokynov objednávateľa a v súlade s touto zmluvou 

5.14 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, 

ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac podľa tejto 

zmluvy. 

5.15 V prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, 

zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek 

týchto menej prác uvedených v predloženom výkaze výmer - rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 

ZoD, všetko však po odsúhlasení objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude 

odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve. 

5.16 Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe odsúhlasenia 

ich rozsahu a ceny objednávateľom a to formou uzavretia písomných dodatkov, pokiaľ nie je 

v zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi 

sa ustanoveniami obchodného zákonníka a zákona o verejnom obstarávaní.  

5.17 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 

predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.18 Cena za dielo je určená v zmluve v bode 5.2 a v Prílohe č. 2 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujú, že 

Príloha č. 2 ZoD, je určujúca pre Cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k zmene ceny 

za dielo, resp. ceny za jednotlivé časti diela - položky, ktoré tvoria ako celok dielo, môže dôjsť 

výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade 

s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami tejto zmluvy.  

5.19 Zmluvná Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu 

definovanom touto zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania, vrátane vedľajších 

nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a 
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pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, 

vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých 

používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, 

elektrickú energiu a pod., ak tieto náklady sú priamo spojené s realizáciou diela.  

5.20 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti  

a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy spojené s možnými 

zmenami podľa tohto článku zmluvy. 

5.21 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá  

v súlade so zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto 

zmluve. 

5.22 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa meniť 

obsah a rozsah uskutočňovaných stavebných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1  ZoD 

a v Prílohe č. 2 ZoD. 

5.23 Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác, prípadne 

vykonať zámenu materiálov v porovnaní s opisom predmetu zákazky – Príloha č. 2 ZoD a  

Príloha č. 1ZoD po písomnom odsúhlasení spracovateľa daných dokumentov.  

Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť 

vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). 

 

Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na 

zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až 

počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 (pätnásť) dní pred ich zabudovávaním (záväzná 

objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za 

objednávateľa vo veciach technických. 

 

5.24 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály  

a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dokumentácii ktorá tvorila opis predmetu zmluvy, 

jeho špecifikáciu a technické parametre. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela 

nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po 

záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za 

objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za objednávateľa, uvedené v  tejto 

zmluve alebo na základe osobitného poverenia vydaného objednávateľom, a to písomne 

(listom), alebo zápisom do stavebného denníka.  

 

5.25 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou  

 Vystavenia jednej – konečnej faktúry pre prvú etapu a pre druhú etapu samostatne.  

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť:  

• konečnú faktúru po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi 

a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom – 

určenou osobou objednávateľa za prvú etapu a pre druhú etapu.  

Prílohou vystavenej faktúry za prvú etapu a za druhú etapu stavby budú podrobné súpisy 

dodaných uskutočnených stavebných prác,  tovarov a vykonaných služieb, odsúhlasené 

stavebným dozorom, alebo osobou určenou objednávateľom. 

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi tri (3) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 

objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  
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5.26 Splatnosť faktúry 

Faktúra za prvú etapu a za druhú etapu je splatná do 60 (šesťdesiat) dní od doručenia 

objednávateľovi.  

Lehota splatnosti riadne doručenej faktúry za prvú etapu a druhú etapu, ktorá nemá vady, začína 

plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená 

objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných 

strán. 

5.26.1 Každá vystavená a doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 

ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry 

relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude 

obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo Zmluvy o dielo; 

- termín splatnosti faktúry, 

- forma úhrady,  

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

 

5.27 Prílohou každého vyhotovenia faktúry prvej etapa a druhej etapy bude zároveň: 

- súpis prác a dodávok za fakturované stavebné práce s vyznačením jednotkovej ceny  

za každú fakturovanú položku výkazu výmer stavby, počet jednotiek s uvedením hodnoty 

„0“ pre danú položku a s vyznačením informácie „prenos daňovej povinnosti“ ak je to 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení uplatniteľné a  

celková cena za predmet zákazky,  odsúhlasená stavebným dozorom – osobou určenou 

objednávateľom, a fotodokumentáciu fakturovaných stavebných prác a dodávok, ak je to 

uplatniteľné a relevantné vzhľadom na charakter fakturovanej časti stavebných prác – 

fakturovaných položiek. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý 

je na každej strane označený pečiatkou a podpisom zhotoviteľa, stavebného dozoru - osoby 

určenej objednávateľom a objednávateľa. 

5.28 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 

podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. 

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, 

nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej 

faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi podľa tohto článku 

zmluvy. 

5.29 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa alebo 

odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa a 

dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej 

zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu a súhlasu 

objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 

podmienok na výzvu objednávateľa ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa 

nedohodne inak. 
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ČAS PLNENIA - LEHOTA REALIZÁCIE DIELA  

 

6.1 Dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je určená vo Výkaze výmer – rozpočet pre prvú etapu a pre 

druhú etapu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD a PD Prílohu č. 2 ZoD sa zhotoviteľ zaväzuje 

realizovať najneskôr v lehote do 60 (šestedesiat) pracovných dní od protokolárneho 

odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom pre prvú etapu a pre 

druhú etapu.  

Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie diela začína plynúť od nasledujúceho dňa po 

protokolárnom odovzdaní staveniska objednávateľom a jeho prevzatím zhotoviteľom prvej etapa 

stavby a druhej etapa stavby. 

Verejný obstarávateľ odovzdá a zhotoviteľ preberie stavenisko pre každú Etapu stavby – 

a to Prvú etapu stavby a druhú etapu stavby samostatne. 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že k odovzdaniu staveniska pre prvú etapu stavby dôjde v roku 

2024 a pre druhú etapu stavby dôjde v roku 2025. 

V prípade ak verejný obstarávateľ nezíska finančné krytie pre financovanie II etapy stavby 

( vlastné zdroje, dotácia, NFP) II etapa stavby sa realizovať nebude. 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu zmluvy  v stanovenej lehote uvedenej 

v tomto bode zmluvy. Nedodržanie stanovenej lehoty určenej na realizáciu diela bude považované 

za podstatné porušenie zmluvy. 

 

Presný moment prevzatia staveniska zhotoviteľom, je moment podpísania protokolu o odovzdaní 

a prevzatí staveniska poslednou zo zmluvných strán. 

 

Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to najneskôr 3 (tri) pracovné 

dni pred stanoveným termínom na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko 

v stanovenom termíne, inak sa neprevzatie staveniska považuje za podstatné porušenie zmluvy, 

a objednávateľ uplatnení zmluvnú pokuty vo výške 100.-Eur za každý deň omeškania neprevzatia 

staveniska.  

 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko so zohľadnením poveternostných podmienok 

vhodných na plnenie predmetu zmluvy – vhodných pre charakter realizácie diela, ktoré bude 

realizované v zmysle tejto zmluvy, a tak, aby dielo mohol zhotoviteľ zrealizovať v požadovanom 

rozsahu a kvalite, riadne a bez vád v stanovenej lehote a aby moment odovzdania staveniska 

vzhľadom na poveternostné podmienky nevyhovujúce začatiu realizácii diela vo väzbe na 

plynutie lehoty určenej pre realizáciu diela nebol pre zhotoviteľa prekážkou. 

6.3 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 

výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré 

nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase 

uzavretia zmluvy zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu 

vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Stavebné práce je 

zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje 

stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

6.4 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 

predchádzajúceho bodu zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – 

lehoty na dokončenia diela. Prerušenie realizácie diela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 

oneskorenia s plnením.  

Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden 

mesiac, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej 

realizácie diela. Obdobný nárok má zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k omeškaniu plnenia 
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stavebných prác podľa tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné 

úpravy predloží zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody 

prerušenia. 

6.5 V prípade, ak objednávateľ rozhodne o prerušení stavebných prác z titulu vadného, technicky 

chybného alebo v zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany zhotoviteľa, nárok na predĺženie 

termínu dokončenia diela zhotoviteľovi nevzniká. 

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 

vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých 

podmienok v Zmluvne. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne 

úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela. 

6.7 Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ/subdodávateľov 

zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie 

zhotoviteľa. 

6.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať zhotoviteľa na prerušenie uskutočňovaných stavebných 

prác – prerušenie realizácie diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo 

v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade 

prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy objednávateľa sa doba zhotovenia diela 

automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela. V prípade prerušenia zhotovenia diela 

je zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom 

diele a je povinný objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia diela. 

objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo za všetky práce vykonané ku dňu 

prerušenia zhotovenia diela. 

6.9 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to  

v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a právo prerušiť realizáciu stavebných prác v 

prípade, ak na predmet zákazky nebude mať zabezpečené financovanie, na základe čoho by došlo 

k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zmluvy - diela, a to bez akýchkoľvek 

sankcií zo strany zhotoviteľa, a to až do získania potrebného finančného krytia za plnenie 

predmetu zákazky – realizáciu diela, najdlhšie však na 3 (tri) mesiace. 

6.10 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zákazky ani po troch 

mesiacoch počas ktorých nedošlo k začatiu plnenia predmetu zmluvy alebo došlo k prerušeniu 

realizácie stavebných prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie 

diela, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia objednávateľa smerujúceho k získaniu 

finančných prostriedkov na predmet zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od 

Zmluvy o dielo. 

Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo platia podmienky viažuce sa k ukončeniu zmluvy odstúpením, 

uvedené v tejto Zmluve. 

 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

7.1 Miesto plnenia – miesto realizácie diela: 

 

Dielo bude realizované: 

Objekt Základnej školy obce Udavské, ZŠ Udavské č. 80, 067 31 Udavské 

Miesto plnenia -  miesto realizácie diela  je presne špecifikované a uvedené v rámci 

dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 ZoD. 
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PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

8.1 Práva a povinnosti objednávateľa 

8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. Ak objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje 

svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou 

predmetu zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej, písomne 

zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má objednávateľ právo 

odstúpiť od zmluvy. 

8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 (štrnásť) dní a pred 

plánovaným vystavením faktúry zo strany zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor 

objednávateľa, alebo ním poverená osoba, na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo 

na základe časového plánu kontrol vopred dohodnutého zmluvnými stranami. 

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto zmluve v stanovenej lehote po 

doručení riadne vystavenej faktúry bez vád za prvú etapu stavby a druhú etapu stavby. 

Práva a povinnosti zhotoviteľa 

8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu zmluvy – realizáciu diela. 

8.1.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky 

a podielom subdodávateľa na celkovej realizácii diela v prílohe tejto zmluvy - Príloha č. 3 

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 3 ZoD“). Zhotoviteľ je 

oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi minimálne 5 

(päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade  

s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. 

Tieto informácie uvádza zhotoviteľ v Prílohe č.3 ZoD. Zhotoviteľ je povinný požadovať  od 

subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný 

bezodkladne poskytovať aktualizované údaje objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť 

všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov 

(o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä: 

a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam  

v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu 

diela) , 

b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa  

a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované 

plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy, 

c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje  

o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o 

verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na 

plnení predmetu zmluvy. 

8.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia  

a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo 

iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto 

Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy. 

8.1.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 

dodržiavali zásady hygieny. 
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8.1.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 (tri) dni vopred informovať objednávateľa o tom, 

že vykonané stavebné práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto 

vykonaných stavebných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný 

umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly zakrytých stavebných prác a znášať 

náklady s tým spojené. 

8.1.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

zabezpečovaná prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR 

č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich  

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 

osobitnými predpismi.  

8.1.10 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti  

a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce 

pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva. 

8.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len osobami, ktoré 

spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 

posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 

spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri 

ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie 

vzniká poškodenie ich zdravia, môže pracovník Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, 

osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce 

preukázať príslušnou dokumentáciou. 

8.1.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určený na plnenie a realizáciu diela, 

používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné 

kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou. 

8.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom 

MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach 

spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva. 

8.1.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením 

a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto zmluvou a odovzdaním 

predmetu zmluvy objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce objednávateľovi a 

objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré 

by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom 

protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, 

primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

8.1.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 

Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá 

za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne 

odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť 

pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.  

8.1.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva  

z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného 

oprávnenia.  

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ uplatní 

voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom 

zistení daného porušenia a má právo odstúpiť od Zmluvy. 



 

Strana 14 z 22 

8.1.18 Porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 - 8.1.15 a 8.1.16 sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo 

vo výške 100,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností 

zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 

8.1.5 a 8.1.12 vo výške 100,00 EUR a to až do odstránenia daného stavu t. j. do momentu 

splnenia si danej povinnosti. 

8.2 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej  

v tejto zmluve, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

8.3 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu  

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet zmluvy. 

8.4 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným 

predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet zmluvy 

v plánovanom termíne. 

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

 
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK 

 

9.1 Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavebného dozoru pri realizácii 

diela. 

Objednávateľ najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukázateľne oznámi 

zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať na danej stavbe funkciu stavebného dozoru 

a jeho kontakty v rozsahu min: meno, priezvisko, č. tel./mob., emailovú adresu, a číslo 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho, ak takýmto osvedčením 

poverená osoba disponuje. 

9.2 Stavebný dozor objednávateľa/osoba poverená výkonom stavebného dozoru, bude osobne  

a systematicky sledovať postup prác zhotoviteľa pri realizácií diela, ich kvalitu a vykonávať 

zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ 

nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.  

9.3 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. 

mieste výkonu diela neustále prítomný počas realizácie diela. Zhotoviteľ musí mať na 

stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná 

informovať objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, 

odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne 

po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, 

vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 

pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor objednávateľa je 

povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní 

odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 

považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a 

bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 

objednávateľa. 

9.5 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude  

do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela,  

a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, 

počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich 
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napojenia na energetickú sieť stavby, popr. objednávateľa, údaje o začatí a ukončení stavebných 

prác či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela. 

 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku objednávateľa 

o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne 

si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela prevej etapy a druhej etapy. 

10.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným 

protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude 

podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné 

poverenia pre oprávnené osoby odovzdať a prevziať dielo budú prílohou protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela. 

10.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 

projektovej dokumentácie, výkazu výmer, záväzných noriem a predpisov a podľa podmienok 

uvedených v tejto zmluve a bolo bez zjavných vád a tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.  

10.4 Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ objednávateľovi oznámi písomne. 

K oznámeniu zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku zmluvy.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie 

všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä, nie však výhradne a to so 

zohľadnením charakteru stavebných prác - diela: 

- dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku  

ktorým došlo počas realizácie stavby – diela, potvrdenú zhotoviteľom,  

- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo  

počas realizácie diela potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým 

dozorom objednávateľa a v stavebnom denníku;  

- certifikáty, osvedčenia preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon. 133/2013 Z. z. 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov); 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých; 

- osvedčenia o akostí použitých materiálov a konštrukcií; 

- doklady o zneškodnení, pripadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby 

(doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol 

odpad vyvážaný) a pod.; 

- stavebné denníky (montážne denníky); 

- správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad, 

- výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo 

iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter 

diela relevantné; 

- zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali  

neprístupnými; 

- fotodokumentácia realizácie stavby – diela;  

- dokumentácia skutočného vyhotovenia diela nasledovne tlačené vyhotovenie a  

jedenkrát v CD/DVD formáte, 

- doklady a dokumenty preukazujúce splnenie záväzku 

10.6 Ak zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, pripravené na odovzdanie 

a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže 

objednávateľ odoprieť prevzatie diela.  

10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje  

sa príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok zhotoviteľa sa nepovažuje  

za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.  
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10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia diela sa rozumie deň podpisu 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu 

protokolu zmluvnou stranou.  

10.9 Zodpovednosť zhotoviteľa za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (Článok XI.)  

nie je odovzdaním diela dotknutá. 

10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri 

nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady  

a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou.  

K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom 

konania prehliadky. 

10.11 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

10.12 Kompletné dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

- kompletný stavebný denník; 

- iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané  

 nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela. 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu zmluvy- dielo – uskutočnené stavebné práce 

budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy - dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy  

v súlade s projektovou dokumentáciou – Príloha č. 2 ZoD, a výkazom výmer – Príloha č. 1 ZoD 

prevej etapy a druhej etapy a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, 

vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 

minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi 

poskytnutá dlhšia záručná doba.  

Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia 

ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne 

však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia 

predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. 

11.3 Plnenie má vady ak: 

- nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

- vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je plnené v celom  

 dohodnutom rozsahu. 

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne  

po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať 

odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín  

od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac 

času zmluvné strany spíšu do dvoch pracovných dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý 

určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne 

uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú objednávateľ zašle zhotoviteľovi faxom 

alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou alebo ju 

osobne doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie 

a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu objednávateľom zhotoviteľovi. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 (dvoch) dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom  
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sa zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke 

spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom 

dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu 

objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým 

účelom je objednávateľ povinný umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov objednávateľa. 

11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného diela bez vád, 

t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného 

protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. 

Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád 

doručením reklamácie. 

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú 

za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa 

nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 

zákonníka. 

11.9 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo 

ich odstrániť na náklady zhotoviteľa. 

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

11.11 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

11.12 Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 

všetky vady a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, 

bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 

nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá. 

11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád  

v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich 

s touto zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, 

alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a 

výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a 

činností svojich prípadných subdodávateľov. 

11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 

reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

11.15   Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy zhotoviteľa za prítomnosti zhotoviteľa 

  a objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 

a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo      

zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi 

pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú objednávateľovi 

odovzdané, nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla 

nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.  

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 

objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady 
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akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa 

objednávateľovi vyrubené. 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

 

ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa, objednávateľ uplatní 

nižšie uvedené zmluvné pokuty u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty 

objednávateľovi uhradiť: 

- za nedodržanie termínu dokončenia diela, prvej etapa a druhej etapy resp. jeho časti 

zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý začatý 

kalendárny deň omeškania; 

- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom  

a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 

dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň 

omeškania zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia; 

- za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) 

v stanovenom termíne zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za dielo ( alebo 

z ceny záručných opráv) a to za každý začatý kalendárny deň omeškania; 

- v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 

vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v objektoch objednávateľa, 

u pracovníkov zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka 

a za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade opakovaného zistenia daného porušenia 

zmluvy. Týmto nezaniká nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy; 

- v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia 

tejto zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, uvedená 

osobitne v zmluve, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, 

a to aj opakovane. 

- v prípade porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov 

uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a 

objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

13.2 Každú uplatnenú zmluvnú pokutu, sankciu uhradí zmluvná strana, voči ktorej sa uplatní 

požiadavka na úhradu zmluvnej pokuty, sankcie za nesplnenie zmluvnej podmienky, záväzku 

uvedeného v tejto zmluve a to najneskôr do 14 pracovných dní po odoslaní písomnej výzvy na 

jej úhradu - lehota na úhradu zmluvnej pokuty, sankcie začína plynúť nasledujúcim dňom po 

preukázateľnom doručení výzvy na úhradu.  

13.3 Odstúpenie od zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.  

13.4 Pre uplatnenie sankcii a zmluvných pokút platia ustanovenia Obchodného zákonníka.  

13.5 Zaplatením zmluvnej pokuty, sankcie nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody  

v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov alebo prípadné odstúpenie od zmluvy. 

 

POISTENIE  

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré 

by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré 

by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do 

výšky hodnoty zmluvnej ceny celého predmetu zákazky prvej etapy a druhej etapy (poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za 

škodu podnikateľa). 
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14.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto zmluvy 

a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní 

od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať objednávateľovi. 

14.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď informovať objednávateľa 

o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 

poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 

14.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní po 

prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by  

v súvislosti s vykonávaním prác mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli 

spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky 

hodnoty dohodnutej zmluvnej ceny celého diela- prvej a druhej etapy- kópiu zmluvy o poistení.  

14.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, po jej doručení 

Zhotoviteľom objednávateľovi v lehote určenej v bode 14.4 tohto článku zmluvy. 

 

Článok XV 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 

15.1   Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené 

       v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 

       faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú 

       zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na 

       adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:  

Za zhotoviteľa: 

Za riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  Ing. Peter Jurči 

Tel:   0917 390 979 

Email:   peterjurci@gmail.com 

Za riešenie technických záležitostí:    Ing. Peter Jurči 

Tel:   0917 390 979 

E-mail:  peterjurci@gmail.com 

Za riešenie realizačných záležitostí:   Ing. Peter Jurči 

 Tel.:   0917 390 979 

 E- mail:  peterjurci@gmail.com 

 

Za objednávateľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:          

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Hudák, starosta 

E-mail: obec@udavske.sk 

Za technické riešenie:  

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Hudák, starosta 

Tel: 057/7796124 

E-mail: obec@udavske.sk 

 

15.2  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa  

§ 17  Obchodného zákonníka. 

15.3  Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté 

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 

strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

mailto:peterjurci@gmail.com
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15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje

 prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 

účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 

keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 

dodatku(ov) k zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena 

či doplnenie zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými 

v zákone o verejnom obstarávaní. 

15.6 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 

Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj 

faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy 

vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

ČLANOK XVI 

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

16.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie diela je stanovená najdlhšie do 60 

pracovných dní pre prvú etapu a najdlhšie do 60 pracovných dní pre druhú etapu. Určenie 

lehoty realizácie diala a začiatok plynutia lehoty určenej na realizáciu diela je stanovený 

v Článku VI tejto zmluvy.  

Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie diela prevej etapa a druhej etapy je 

stanovená  primerane dohodou zmluvných strán. 

16.2 Riadne ukončenie zmluvného záväzku zhotoviteľa – ukončenie stavebných prác – ukončenie 

diela nastane jeho splnením a to odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom, postupom 

uvedeným v tejto zmluve a prevzatím diela bez vád objednávateľom a zaplatením zmluvnej 

ceny zhotoviteľovi prvej etapy a druhej etapy.  

16.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy nastáva dohodou 

zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od zmluvy.  

V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi objednávateľom  

a zhotoviteľom, objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa tohto článku 

zmluvy. 
16.4 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:  

a) písomnou dohodou alebo;  

b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu; 

podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo;  

c) odstúpením od zmluvy z dôvodov podľa § 19 ZoVO; najmä, nie však výhradne podľa  

§ 19 ods. 2 ZoVO môže zmluvná strana odstúpiť od časti zmluvy, ktorou by došlo 

k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné 

obstarávanie. 

16.5 Od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 

zmluvy.  

16.6 Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä: 

- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri realizácii predmetu zmluvy 

realizácii diela súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán, 

- opakované porušenie záväzkov a to aj menej závažných  zmluvnou stranou uvedených  

a vyplývajúcich z tejto zmluvy; 

- zastavenie realizácie stavebných prác – realizácie diela z dôvodov na strane zhotoviteľa, 

pričom toto zastavenie realizácie stavebných prác – diela nenastalo z dôvodov na strane 

objednávateľa; 
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- vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo 

objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 

vstup zhotoviteľa do likvidácie;  

- opakovaná realizácia stavebných prác realizácia časti diela od zhotoviteľa s vadami (vady 

v množstve, v akosti, vo vyhotovení, vady v dokladoch potrebných k užívaniu)  

a s právnymi vadami, 

- ak zhotoviteľ, a/alebo jeho subdodávateľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný  

v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze 

predávajúceho z registra z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení alebo ak mu bol právoplatne uložený 

zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZoVO, alebo ak konečným užívateľom výhod je 

osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZoVO, všetko ak je to k hodnote predmetu zmluvy 

relevantné; 

- dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom v omeškaní o viac ako 14 dní 

oproti dohodnutej  lehote na plnenie diela 

- iné podstatné porušenie uvedené v tejto  zmluve. 

16.7  V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpi 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.  

V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, 

ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej nato 

bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená 

postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie zmluvy 

bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy. 

16.8  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od

 Zmluvy druhej zmluvnej strane. 
16.9 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem  nárokov na 

náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia konania a plnenia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po 

účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov 

objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky  

a zodpovednosti za vady tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

16.11 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

- časť uskutočnených stavebných prác  a uhradená objednávateľom zostáva vlastníctvom 

objednávateľa, 

- objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa 

nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy,  

- zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia 

od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto 

zmluvy. 

ČLANOK XVII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

17.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 

sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

17.2  Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú možné iba na základe písomne uzatvorenej 

dohody oboch strán vo forme písomného dodatku k Zmluve o dielo, podpísaného oboma  

zmluvnými stranami.  

17.3  Pre uzatváranie dodatkov k tejto zmluve platia ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní  

a ustanovenia obchodného zákonníka. Pre nadobudnutie platnosti a účinnosti  uzatvoreného  

dodatku platí, že dodatok je platný momentom jeho podpísania poslednou zmluvnou stranou  

a nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.  
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17.4  Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

Príloha č. 1 ZoD Ocenený Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet) prvej etapy  

                                       a druhej etapy 

Príloha č. 2 ZoD Projektová dokumentácia stavby – PD 

(poskytuje objednávateľ)  

Príloha č. 3 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok/ predloží zhotoviteľ ku 

                                       podpisu zmluvy 

Príloha č. 4 ZoD Poistná zmluva stavby – kópia/predloží zhotoviteľ v zmysle zmluvy 

  

17.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.  

17.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.  

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo 

neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie 

zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.  

Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

17.7 Platnosť a účinnosť zmluvy.  

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, resp. poslednou zo 

zmluvných strán a účinnosť  

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  Centrálnom registri zmlúv 

17.8 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 (troch) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

 o dielo o tejto skutočnosti písomne informovať zhotoviteľa.  

17.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli 

jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,  

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu bez výhrad ju podpísali. 

 

 

 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

  

V Udavskom, dňa ..................   V Košiciach, dňa ....................... 

 

 

 

.............................................................. ....................................................................... 

Ing. Peter Hudák, starosta obce Udavské             Ing. Peter Jurči, konateľ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


