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                                                                      ZMLUVA

uzavretá  podľa § 536 a nasledovných ustanovení  Obchodného zákonníka o dodávke prác na územnoplánovacej dokumentácii.   

                                                                 Článok I

                                                                 Zmluvné strany

1.1.       Objednávateľ:            
Obec Udavské

             Sídlo:   
Udavské č. 30, 067 31 Udavské
             V zastúpení :
Ing. Peter Hudák – starosta obce



             IČO:                           
323 683
             DIČ:
20 2117 38 58




1.2. Zhotoviteľ: 
 MINOR PLAN - Ing. arch. Stanislav Dučay, autorizovaný architekt

Sídlo:                         
 Petofiho 14, 080 01 Prešov

Zástupca:                   
 Ing. arch. Stanislav Dučay 

Autorizačné číslo:     
 1197 AA
IČO:                          
 3065 1328

DIČ:                          
 1031423734 

Bankové spojenie:    
 mBank,  č.ú.SK84 8360 5207 0042 0619 2878
                                                        Článok II.

                                            Predmet zmluvy

            
Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

2.1. Zhotoviteľa, že vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III a odovzdá ho Objednávateľovi,

2.2. Objednávateľa, že poskytne Zhotoviteľovi potrebné podklady a súčinnosť počas spracovania diela, zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný deň    lehoty na odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa nasledujúcich článkov zmluvy.
                                                              Článok III.

                                                                  Dielo

Dielom je vypracovanie dokumentácie  Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Udavské.
3.1. Dielo bude obsahovať nasledujúce časti:
a/   Oznámenia o spracovaní strategického dokumentu     


b/   Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Udavské

3.2. Rozsah spracovania diela podľa bodu 3.1.
 a/         „Oznámenia o spracovaní strategického dokumentu“    bude  spracované v zmysle zákona 24/2006 
 b/         „Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Udavské“
Rozsah spracovania diela vyplýva z rozsahu požadovaných úprav stanovených v zadávacom dokumente. 
Ide o nasledujúce zmeny:
A/ V schválenom územnom pláne obce Udavské v znení Zmien a doplnkov sú parcely reg. „C“ č. 1203/4, 1203/5, 1203/6, 1203/7, 1203/8, 1204/1 a 1204/9 určené ako plochy pre rekreáciu.  Požadujeme zmeniť tieto parcely na plochy vhodné na výstavbu rodinných domov. . (Príloha č.4_1 – lokalita A)
B/  V schválenom územnom pláne obce Udavské v znení Zmien a doplnkov je parcela reg. „C“ č.1205/1 určená ako plocha pre rekreáciu. Požadujeme zmeniť túto parcelu na plochu vhodnú na výstavbu rodinných domov. (Príloha č.4_1 – lokalita B)
C/  V schválenom územnom pláne obce Udavské v znení Zmien a doplnkov je parcela reg. „C“ č.1150/1 určená ako plocha športu. Požadujeme zmeniť novovytvorenú časť tejto  parcely č.1150/15 podľa geometrického plánu ( príloha č.1)  na plochu vhodnú na výstavbu kompostoviska.

D/  Vlastníkom parciel reg. „C“ č. 512/1, 512/2 , 512/3, 513/1, 513/2, 513/3, 514 je obec,. Požadujeme zakresliť  cez tieto parcely prístupovú cestu k novovytvorenej lokalite na bývanie.

Žiadame  do tejto lokality  zakresliť  ešte dve prístupové komunikácie. (Príloha č.2-1 –modrá čiara) jedna prístupová cesta po hraniciach pozemku C617 a C614/1 ale zo strany križujúcich pozemkov. Druhá cez parcely C647, C648, C649

E/  V schválenom územnom pláne obce Udavské v znení Zmien a doplnkov sú označené lokality 1. a 2. (príloha č.3-1) určené ako plochy trvalé trávnaté porasty. Žiadame o zmenu na územia vhodné na IBV. Prístupové cesty pre tieto lokality sú označené modrou farbou. Pre lokalitu 1 prístup cez parcelu C311. Pre lokalitu 2 prístup cez parcely C42/1 a C42/2

F/  podľa prílohy č.3-1 zmeňte prístupovú cestu na túto výhľadovú lokalitu na IBV po hranici  parciel C354/1 a C360/3-C361/2. Pôvodný prístup zrušte.

G/ V schválenom územnom pláne obce Udavské v znení Zmien a doplnkov sú parcely C444/1, C444/2, C446 čiastočne určené ako plochy na IBV a čiastočne ako plochy záhrad. Parcely C450/1, C450/2, C450/3 sú ako plochy záhrad. Žiadame o zmenu celého územia týchto parciel na územia vhodné na IBV. Prístupovú cesty pre tieto lokality sú označené modrou farbou. (príloha č.5_1)

 Obsah  a rozsah dokumentácie  bude vychádzať z rozsahu potrebných zmien vyvolanými riešením zadaných  požiadaviek v súlade s požiadavkami  stanovenými zákonom č. 50/1976 Zb.(Stavebný zákon) a   vyhláškou č.55/2001 Z.z.
Textová časť
 Bude pozostávať z nasledujúcich podčasti:
Sprievodná správa sa bude skladať z dvoch samostatných častí – A a B
V rámci  časti A budú  zdokumentované  zmeny a doplnky  a  v rámci časti B bude zdokumentovaný ich priemet  do pôvodnej textovej časti ÚPN-O. 
Do pôvodnej dokumentácie budú Zmeny a doplnky  zapracované formou doplnku. To znamená že v novo spracovanej doplňujúcej  textovej časti bude uvedená iba tá časť pôvodného textu, ktorej sa zmeny a doplnky týkajú. Zmeny a doplnky budú jasne uvedené s prehľadom o pôvodnom texte a jeho úprave.  
Vyhodnotenie záberu PPF bude spracované ako samostatná časť  pre nový záber , bez jeho priemetu do pôvodnej  dokumentácie ÚPN-O.
Záväzná časť bude v prípade potreby vypracovaná  samostatne ako nová v plnom znení pričom bude farebne odlíšený text pôvodný a nový doplňujúci text.  Jej súčasťou bude aj aktualizovaná „Schéma záväznej častí a verejnoprospešných stavieb“
Grafická časť: 
Bude vypracovaná  formou priesvitných  náložiek na pôvodnú výkresovú dokumentáciu .Náložky budú  spracované v merítku pôvodných výkresov a budú  spracované iba na výkresy zobrazujúce problematiku, ktorej zmeny sa dotknú . 
Počet náložiek bude vychádzať z potreby riešenia vyvolaných zmien  týkajúcich sa jednotlivých výkresov.

          



Článok IV




Lehoty plnenia záväzkov

4.1. Dielo bude vyexpedované v nasledujúcich termínoch:
a)        „Oznámenie o spracovaní strategického dokumentu“  - do 10 pracovných dní  od uzavretia zmluvy.
      
b)      „Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Udavské“ - dokumentácia  bude spracovaná v 3 etapách

b1)   -  návrh pre potrebu prerokovania - do 35 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
b2) - upravený návrh  pre potrebu preskúmania (§25) – do 21 dní  po obdŕžaní vyhodnotenia pripomienok   z prerokovania 

b3) - čistopis  pre schválenie v zastupiteľstve obce - do 21 dní  po prijatí kladného stanoviska z preskúmania 
4.2 Objednávateľ splní svoj záväzok prevziať dielo v deň, keď ho spracovateľ ponúkol  na prevzatie.

4.3 Lehoty podľa odseku 4.1 neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, resp. obstarávateľa.

4.4 V prípade kedy objednávateľ bude meškať s poskytnutím podkladov bude termín dodania príslušnej častí posunutý o dobu omeškania dodania podkladov.

                                                              Článok V

                                                  Spôsob vypracovania diela

51.
Pri vypracovaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii ministerstva ŽP SR a zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými zhotoviteľovi, dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácii. 
5.2.
Zhotoviteľ vykoná dielo v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe / odborní projektanti/. 

                                               Článok VI

                            Spolupôsobenie a podklady objednáváteľa

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu vymedzenom stavebným zákonom  potrebné podklady a spolupôsobenie.

6.2.     
Objednávateľ zabezpečí spolupôsobenie obstarávateľa so zhotoviteľom diela  a   prevezme záruky za včasné, bezodkladné a bezchybné plnenie povinností obstarávateľa pri zabezpečovaní podkladov.  

                                               Článok VII

                                            Cena za dielo, platobné podmienky

7.1.
Cena prác uvedených v čl. 3 bola zmluvnými stranami dohodnutá následovne:
a)            Oznámenia o spracovaní strategického dokumentu“  

       250,00-EUR


b1), b2)   Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Udavské – návrh


    1 700,00- EUR


b3)          Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Udavské - čistopis 


       250,00- EUR

Celková cena za dielo  






    2 200,00 -EUR

Zhotoviteľ nie je platcom  DPH.
7.2.

V rámci uvedenej ceny budú vyexpedované 2 elaboráty návrhu na prerokovanie + digit. záznam na  CD, 1 elaborát dokumentácie na posúdenie a 3 elaboráty čistopisu + digit. záznam na  CD,


Za každý ďalší elaborát bude fakturovaná suma 50,00 €, pri expedovaní dodatočne 100,00 €
7.3.

Predmet zmeny  je vymedzený v čl. II a III tejto zmluvy. Ak v pripomienkovom konaní bude vynútená  aj  aktualizácia dokumentácie , prípadne zapracovanie iných doplnkov a zmien, ktoré svojím rozsahom prekročia  rozsah prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, bude cena za dielo navýšená formou dodatku k tejto zmluve.



Podklady na zapracovanie uvedených požiadaviek do dokumentácie zabezpečí obstarávateľ.

7.4.
Cena za jednotlivé časti diela je splatná po ich odovzdaní podľa tejto zmluvy.
7.5.
Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Splatnosť faktúr bude 
do 10 dní od dátumu vystavenia.
7.6.
V cene diela  je zahrnutá max. 2x účasť spracovateľa na prerokovaní dokumentácie.

Článok VIII

                                                     Zodpovednosť zmluvných strán

   8.1.   
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa  tejto  zmluvy po dobu odsúhlasenia /prejednania/ a bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

   8.2. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť podkladov a údajov obdŕžaných od objednávateľa, dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb.

   8.3.   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných alebo  chybných podkladov, poskytnutých obstarávateľom.  

              Náklady vzniknuté s odstránením takto vzniknutých závad na diele hradí objednávateľ.

   8.4.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že obstarávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady vzniknuté chybou zhotoviteľa do dvoch týždňov od reklamácie.
                                                           Článok IX

                                                     Zmena záväzku     

9.1.    Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí        zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

9.2. Objednávateľ pristúpi na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením povinností    jeho spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve, prípadne z iných objektívnych príčin po vzájomnej dohode zmluvných strán.

9.3. Zmena záväzku bude dodatkom  k tejto zmluve.

                                                                         Článok X

                                                                Všeobecné dojednania

10.1.  Ak dôjde k prerušeniu prác z objektívnych dôvodov, predlžuje sa lehota na ukončenie diela o  dobu prerušenia prác.

10.2.   Ak dôjde k prerušeniu prác zo strany Objednávateľa, resp. z dôvodu Obstarávateľa na dobu dlhšiu ako 2 mesiace  resp. 50 pracovných dní, má zhotoviteľ právo po uplynutí tejto doby žiadať uhradenie  prác vo výške zodpovedajúcej rozsahu rozpracovanosti diela.
10.3.
Ak prerušenie prác bude trvať  viac ako 5 mesiacov, zhotoviteľ  má právo si účtovať  dodatočné náklady  spojené s opätovným vniknutím do problematiky vo výške 3% z dohodnutej ceny diela.  

10.4.   Pri zastavení prác a nedokončení diela z dôvodov, ktoré nie sú na  strane  Zhotoviteľa, má tento nárok na úhradu ceny, zodpovedajúcej rozsahu čiastkového vykonania diela.

10.5.   Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť  ak sa Zhotoviteľ  omešká s ukončením diela   z viny na jeho strane o viac ako 3 mesiace.

10.6.
Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nátlaku zo strany Objednávateľa na zapracovanie požiadaviek,  ktoré sa nezhodujú s jeho odborným profesionálnym názorom a presvedčením. V takomto prípade je povinnosťou Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi  náklady vo výške zodpovedajúcej rozsahu rozpracovanosti diela.

10.7.    Zmluva je uzavretá dňom vyjadrenia súhlasu podpismi oboch zmluvných  strán.

10.8. 
Túto zmluvu po uzavretí je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými zástupcami zmluvných strán. Zaniká dohodou a to písomnou formou.

10.9.   
Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení  najneskôr v deň odovzdania diela vráti objednávateľovi.

10.10. Táto zmluva je vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po    jednom  vyhotovení.

za zhotoviteľa                                                                     
    za objednávateľa

V Prešove dňa ...............................................                                V .........................................................................
Ing. arch. Stanislav Dučay
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