Zmluva o dielo €. 013/2025

uzatvorena medzi obstaravatefom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/91 Zb. Obchodného zédkonnika
v platnom zneni

¢l. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1.0bjednavatel’ Obec Udavské
So sidlom: Obecny urad, Udavské 30, 067 31 Udavské
Zastupeny: Ing. Peter Huddk, starosta obce
ICO: 00323683
DIC: 2021173858

(dalej oznacovany ako ,,objednavatel “)

1.2. Zhotovitel’ Rastislav Mucha RAMSTAV
Adresa: Laboreckd 57, 066 01 Humenné
Statutarny organ: Ing. Rastislav Mucha, majitel
ICO: 34974181
DIC: 1020017581
IC DPH: SK1020017581
Bankové spojenie: CSOB a.s., pob. Humenné
Cislo uctu: SK43 7500 0000 0040 1579 3937
Telefén: 0905 403 346
Osoby opravnené rokovat:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Rastislav Mucha
- vo veciach technickych: Ing. Rastislav Mucha

(dalej oznacovany ako ,,zhotovitel “)

PREAMBULA
Tdto zmluvu uzatvdra Objednavatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako UspeSnym
uchadzatom na predmet zékazky ,,Rekonstrukcia socialnych zariadeni v budove M3 v obci Udavské“. Tuto
zmluvu uzatvaraju zmluvné strany na zaklade prieskumu trhu a v sulade s predloZzenou ponukou UspesSného

uchadzaca.
¢l. 2. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je realizicia stavebnych prac ,Rekonstrukcia socidlnych zariadeni v budove MS
v obci Udavské“.
2.1.1 Predmet zmluvy musi zodpovedat platnym pravnym a technickym predpisom.

2.1.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo na zdklade vysledku predloZenej ponuky a bez akychkolvek
vad a nedostatkov diela.

2.1.3 Doba trvania prac do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.

2.3. Cena diela:
Cena diela je stanovend na ziklade vysledku predlozenej vitaznej ponuky pre celd stavbu na zédklade pevnych
jednotkovych cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH: 19 850,00 €
DPH 23%: 4 565,50 €
Cena diela celkom s DPH: 24 415,50 €

Slovom : DvadsatstyritisicStyristopatnast eur a patdesiat centov.
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2.3.1 Cena zrealizovanych prac sa urc¢i po zamerani mnozZstiev podla skuto¢ného vyhotovenia diela tak, ako
to bude zaznamenané v stavebnom denniku aich vyndsobenim pevnymi jednotkovymi cenami
vyznacenymi zhotovitelom v jeho ponuke.

2.3.2 Naviac prace nad ramec podkladov pre ponuku pozadované objednavatelom zhotovitel modze Cerpat
len po schvaleni objednavatelom na zdklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.3 Zhotovitel vystavi po ukonceni prac fakturu. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia dorucenia
faktury objedndavatelovi a v zmysle dalSich dohdéd obidvoch zmluvnych stran . V pripade, Ze faktdra nebude
obsahovat vSetky néalezitosti dariového dokladu, objednavatel je opravneny ju vratit na doplnenie alebo
prepracovanie. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanénu zalohu. V pripade omeskania zhotovitela
s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutych terminoch je objednavatel opravneny zhotovitelovi
vyfakturovat zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zceny za kazdy, aj zafaty deri omeskania. V pripade
omeskania objednavatel s povinnostou zaplatit cenu je zhotovitel opravneny uplatnit si u objednéavatela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % dlznej Ciastky za kazdy deri omeskania.

2.3.4 Zhotovitel sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Upliné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutni sddinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

2.3.5 Dielo bude realizované podla spracovanej technickej dokumentacie vztahujlicej sa k Dielu bliZsie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit dokumentaciu vyhradne pre ucely plnenia
tejto Zmluvy. Technickou dokumentéciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ind dokumentdacia sposobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,,projektova dokumentacia“).

2.3.5 Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavdaznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

- po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentdcie je Dielo v zmysle projektovej Vykazu vymer
a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

- ku dniu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné (daje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

2.3.6 Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

- Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskoér v lehote do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.

- Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vsetky

ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zdklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.
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- Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude
Zhotovitelovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykondavat prace Co i len na Casti
Diela.

- Zhotovitel je povinny zadat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska, pokial si Objedndvatel so Zhotovitelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

- Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skGdobnictvo SR € 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

- Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objedndvatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

- Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it existujlce inZinierske siete na stavbe.

2.3.7 Naviac Prace

- Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prdce, ktoré sa nenachddzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

- Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy
platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najma/nie vyluéne zdkon o verejnom obstardvani a sicasne tak na
zadklade predchdadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej
pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie
vsetkych skutocénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia
naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas Objednavatela s vykondvanim naviac
prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany
Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich
zistenia oznamend stavebnému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

- Faktdra za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednévatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturdcie dohodnutymi v Zmluve.

¢l. 3. ZAVAZKY ZMLUVNYCH STRAN

3.1 Zhotovitel sa zavazuje:
Zabezpecit plnenie predmetu zmluvy v sulade s predloZzenou ponukou.
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3.2 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu. Zhotovitel musi byt pocas realizacie
stavby poisteny

¢l. 4. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNYCH STRAN

4.1. Za Gcéelom riadnej spoluprace sa zmluvné strany zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost  pri
realizacii predmetu tejto zmluvy.

4.2. Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpecované na ziklade objedndvatelom odovzdanej dokumentacie
a pozadovanych udajov zhotovitelovi.

¢l.5 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

5.1 Zmluvné strany dojedndvaju zaru¢nu dobu na 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Zaru¢na doba zadina plynut diom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a nedorobkov, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Zhotovitel poskytuje na dodavky technologickych zariadeni a pouzitych materidlov zaruku podla udania
zaruénych podmienok vyrobcov. Zaruka zacne plynat driom zabudovania materidlov a v pripade
technologickych zariadeni driom ich uvedenia do prevadzky.

5.2 Uplatnenim naroku objednévatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutd cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad.

5.3 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

5.4 Ozndamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznévaju sa:
zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s

uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich bezplatné odstranenie
zanika. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaruénej
dobe objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich

zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodnut s
objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatefom.

5.5 Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

5.6 Zhotovitel sa zavizuje odstranit ohldsené vady v technicky ¢o mozno najkratSom case. Zhotovitel
zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavazkov tejto zmluvy.

5.7 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
nenesie, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi budu uhradené
na zaklade vzdjomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych ndkladov bude prevedené, podla aktudlnych
cenovych predpisov.
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Za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizicie pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote, ktord mu k tomuto Ucelu objedndvatel poskytol. V rozsahu vadného
plnenia nebude objednavatel povinny vykonavat Uhrady aaZ do odstranenia vad nebude v omeskani
s platenim.

¢l. 6. OSOBITNE UJEDNANIA

6.1. Zmluvné strany sa zavazuju, ze zmeny v poverenych osobach si budi pisomne oznamovat do 5 dni.

6.2. Nedelitelnou stcéastou tejto zmluvy st nasledovné dokumenty uvedené v poradi zavaznosti :

a) Zmluva o dielo
b) Ponuka zhotovitela
c) Vsetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

6.3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo ako aj odstranit vsetky nedostatky diela v sulade
s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v Case a sp6sobe uvedenym v zmluve.

6.4. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za vykonané prace dohodnutd cenu v sulade s ustanoveniami
zmluvy o dielo v ¢ase a sp6sobom uvedenym v zmluve.

6.5. Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela pouZivat dostupné materialy a vyrobky slovenskej vyroby.
Dielo bude zhotovené podla:
- platnych STN, EN a technickych predpisov,
- podkladov a poziadaviek Objednavatela,
- podla cenovej ponuky /rozpoc¢tu/ predlozenej Zhotovitelom na zaklade podkladov objednavatela danych
do sutaze, ktora tvori neoddelitelnd prilohu tejto zmluvy,

- podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

- potziadaviek Objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,

- vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a dalsich podkladov vo verejnom obstaravani.

6.6. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho sihlasu objednévatela preniest zavazky zo zmluvy na tretiu
osobu.

6.7 OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

6.7.1 Verejny obstaravatel pri zadavani tejto zdkazky aplikuje socidlny aspekt. V pripade, ak Uspesny
uchadza¢ bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizdciu danej zadkazky, je podmienkou pre
UspesSného uchadzaca, aby v takomto pripade zamestnal na realizaciu tejto zdkazky minimalne dve osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky.

¢l. 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1 Menit a doplfiat tuto zmluvu o dielo je mozné len pisomne, oéislovanymi dodatkami, ktoré sa
po podpisani oboma zmluvnymi stranami po ich vzajomnej dohode, stanu nedelitelnou stcéastou
zmluvy o dielo.

7.2 K ukonceniu zmluvného vztahu moze dojst:

- pisomnou dohodou so sthlasom oboch zmluvnych stran,
- ukoncenim ¢innosti zhotovitela.
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7.3. Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podla Obchodného zakonnika
v platnom zneni.

7.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch vytlackoch, kazda zmluvna strana obdrzi po dva vytlacky.

7.5 Zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili so vSetkymi podmienkami tejto zmluvy, ze nebola uzavreta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok. Zastupcovia zmluvnych strdn sd opravneni
k podpisu tejto zmluvy a na znak suhlasu ju podpisali.

7.6 Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni, nadobuda platnost driom podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a
uéinnost driom nasledujicim po zverejneni a splneni odkladacej podmienky, ktorad spociva v nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy o NFP.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy v
pripade, ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porusenie s povazuje,
okrem pripadov v zmluve uvedenych, aj nedodrzanie zmluvne dohodnutych terminov, nespolup6sobenie
zmluvnych strdn v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatelne
nekvalitny postup zhotovitela pri vykondvani diela, na ktory bol zhotovitel opakovane pisomne upozorneny
objednavatelom. Na Ucely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane” mysli 2 krat a viac.

7.8 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutoénovanymi stavebnymi
pracami a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu
sucéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky financnej kontroly Poskytovatela nendvratného
finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo
inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najméa: a) Poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim, poverené osoby;
d) Orgadn auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendach a) a7 f) v
stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

[DF 1 (0] 4 H (DE11{0] o
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Ing. Peter Huddk Ing. Rastislav Mucha
starosta obce majitel firmy
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