
           Sadzby DPH

   A      B   
20 % 0 %

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Stavebné úpravy - detské ihrisko  4 990,00   0,00   0,00   0,00   0,00  4 990,00

Stavebné úpravy - detské ihrisko - vybavenie  18 939,00   0,00   0,00   0,00   0,00  18 939,00

           Celkom bez DPH  23 929,00   0,00   0,00   0,00   0,00  23 929,00

           DPH 20% z  23 929,00   0,00  4 785,80

           DPH 0% z   0,00

          Celkom v EUR  28 714,800

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské



Rozpočet Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské / Stavebné úpravy - detské ihrisko - vybavenie

Objekt Stavebné úpravy - detské ihrisko - vybavenie Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 10. 5. 2020

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

IČO: 48168441 DIČ: 10 80 45 37 92

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV   0,00   0,00  18 939,00   0,00

MONT   0,00

VRN

Spolu  18 939,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

 18 939,00

 18 939,00 3787,8

  0,00 0

 22 726,80

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: Dátum: 10. 5. 2020

Stavba Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské

Spolu v EUR

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Udavské Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Gramata Ks:

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Spolu

VRN

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Gramata

Dodávateľ:  Mgr. Miloslav Horička – Anoverd

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské

Odberateľ: Obec Udavské

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 2 z 8    



Rozpočet Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské / Stavebné úpravy - detské ihrisko - vybavenie

Objekt Stavebné úpravy - detské ihrisko - vybavenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

 18 939,00   0,0000   0,0000

  0,00  18 939,00   0,0000   0,0000

  0,00  18 939,00   0,0000   0,0000

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10. 5. 2020

Zákazka Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské

Objekt Stavebné úpravy - detské ihrisko - vybavenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

767

767199999.1 kus   1,000   552,00   552,00 0

767199999.3 kus   1,000   235,00   235,00 0

767199999.4 kus   1,000   350,00   350,00 0

767199999.5 kus   1,000   430,00   430,00 0

767199999.6 kus   1,000   270,00   270,00 0

767199999.7 kus   1,000   185,00   185,00 0

767199999.8 kus   1,000   155,00   155,00 0

767199999.9 kus   1,000   155,00   155,00 0

767200001 kus   1,000   152,00   152,00 0

MAT1 kus   1,000  5 520,00  5 520,00 0

MAT2 KS   1,000  2 400,00  2 400,00 0

MAT3 kus   1,000  2 890,00  2 890,00 0

MAT4 kus   1,000  2 680,00  2 680,00 0

MAT5 kus   1,000  1 250,00  1 250,00 0

MAT6 kus   1,000   365,00   365,00 0

MAT7 kus   1,000   450,00   450,00 0

MAT8 kus   1,000   450,00   450,00 0

MAT9 kus       1,000   450,00   450,00 0

767  18 939,00   0,000 0

Hojdačka s motívom motocykla pre jedno dieťa min. 100 x 35 x 80 cm

Hojdačka s motívom auta pre jedno dieťa min. 85 x 50 x 75 cm

Hojdačka s motívom vrtuľníka pre jedno dieťa min. 95 x 50 x 80 cm

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Zostava min. 680 x 450 x 330 cm

Altánok min. 240 x 240 x 240 cm

Zostava - kĺzačka min. 380 x 100 x 210 cm

Lokomotíva min. 650 x 120 x 200 cm

Hojdačka min. 300 x 195 x 220 cm

Rovnovážna hojdačka pre 2 deti min. 300 x 50 x 70 cm

Lokomotíva - montáž vrátane výkopov a betonáže pre ukotvenie

Hojdačka - montáž vrátane výkopov a betonáže pre ukotvenie

Rovnovážna hojdačka pre 2 deti - montáž vrátane výkopov a betonáže 
pre ukotvenie

Hojdačka s motívom motocykla pre jedno dieťa - montáž vrátane 
výkopov a betonáže pre ukotvenie

Hojdačka s motívom auta pre jedno dieťa - montáž vrátane výkopov a 
betonáže pre ukotvenie

Hojdačka s motívom vrtuľníka pre jedno dieťa - montáž vrátane výkopov 
a betonáže pre ukotvenie

Dodávateľ: Mgr. Miloslav Horička – Anoverd

Práce PSV

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Zostava - montáž vrátane výkopov a betonáže pre ukotvenie

Altánok - montáž vrátane výkopov a betonáže pre ukotvenie

Zostava - kĺzačka - montáž vrátane výkopov a betonáže pre ukotvenie

Práce PSV

Celkom v EUR

Rozpočet

Odberateľ: Obec Udavské Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Gramata

Oddiel

Práce PSV

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 3 z 8    



Rozpočet Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské / Stavebné úpravy - detské ihrisko - vybavenie

 18 939,00   0,000 0

 18 939,00   0,000 0

Práce PSV

Celkom v EUR
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SO 14776

Objekt Stavebné úpravy - detské ihrisko Miesto:  

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 2. 12. 2020

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

IČO: 48 168 441 DIČ: 1080453792

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN

Spolu   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Objekt Stavebné úpravy - detské ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,0000   0,0000   ZÁKLADY

Dodávateľ: Mgr. Miloslav Horička – Anoverd Dátum: 2. 12. 2020

Stavba Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské

Oddiel

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Spolu v EUR

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Udavské Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Gramata Ks:

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Spolu

VRN

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Gramata

Dodávateľ:  Mgr. Miloslav Horička – Anoverd

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS

Krycí list rozpočtu Rekapitulácia rozpočtu Rozpočet

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské

Odberateľ: Obec Udavské
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SO 14776

  0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000

Spracoval:

Ks:

Dátum: 2. 12. 2020

Zákazka Rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ Udavské

Objekt Stavebné úpravy - detské ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                             Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť

1

1 133201101 m3   7,128   20,00   0,0000   142,5600   38,4800 0

2 133201109 m3   3,564   8,10   0,0000   28,8700   5,2700 0

3 162501102 m3   7,128   35,00   0,0000   249,4800   4,9200 0

4 171201101 m3   7,128   25,00   0,0000   178,2000   1,0800 0

1   599,1100   0,0000 0

2

5 275313611 m3   7,377   130,00   0,0000   959,0100   86,7000   2,419
2   959,0100   0,0000 0

3

6 338171112 ks   35,000   20,00 0 700 7,92   0,097
3 700 0 0

99

7 998231311 t   21,250   26,00 0 552,5 32,04 0

99 552,5 0 0

 2 810,62   0,00

767

8 767911120 m   80,000   15,00 0 1200 3,87 0

9 585043206102 KUS   3,520   170,00 0 598,4 160,29 0

10 585043121904 KUS   35,000   1,40 0 49 2,44 0

11 585043121113 KUS   35,000   8,50 0 297,5 76,45 0

12 998767101 t   3,520   9,80 0 34,5 39,22 0

767 1234,5 944,9

1234,5 944,9

0 4045,12 944,9

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Celkom v EUR

Práce PSV

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIEMontáž oplotenia strojového pletiva, 
s výškou do 1,6 mBC TORSION Oplotenie UNITA 
FORTE veľkosť očka v mm - 50,8 BC TORSION Čapica pre stĺpik 
AxisBC TORSION Stĺpik AXIS, dĺžka 
1,6 m + medzilusom

Osadenie stĺpika oceľového 
plotového do výšky 2.00m so 

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   PRESUNY HMÔTPresun hmôt pre sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 5000 m 

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Uloženie sypaniny do násypov s 
rozprestretím sypaniny vo vrstvách 

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADYBetón základových  pätiek,  prostý 
tr.C 16/20

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Dodávateľ: Mgr. Miloslav Horička – Anoverd

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Výkop šachty hornina 3 do 100 m3Príplatok k cenám za lepivosť 
horninyVodorovné premiestnenie výkopku 
tr.1-4 do 3000 m

Práce PSV

Celkom v EUR

Rozpočet

Odberateľ: Obec Udavské Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Gramata

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Strana 7



SO 14776

Suť

0

0

0

0

0

0

0

0
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