
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: Udavské Dátum:

Objednávateľ: IČO:

OBEC UDAVSKÉ IČ DPH:

Zhotoviteľ: REKOS spol. s r. o., Perečínska 4511, Snina 069 01 IČO: 31704069

IČ DPH: SK202 051 2186

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Jozef Kotos IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 19 598,76

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 19 598,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 19 598,76 23,00% 4 507,71

Cena s DPH v EUR 24 106,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 17.4.2026 Pečiatka

Zhotovenie spevnenej plochy pri budove ZŠ Udavské, zadný vstup

REKOS spol. s r. o., Perečínska 4511, Snina 069 01 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Miesto: Udavské Dátum:

Objednávateľ: OBEC UDAVSKÉ Projektant:  

Zhotoviteľ: REKOS spol. s r. o., Perečínska 4511, Snina 069 01 Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 19 598,76

HSV - Práce a dodávky HSV 19 482,56

    1 - Zemné práce 1 895,58

    2 - Zakladanie 412,91

    4 - Vodorovné konštrukcie 850,22

    5 - Komunikácie 9 939,77

    8 - Rúrové vedenie 795,80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 569,08

    99 - Presun hmôt HSV 2 019,20

PSV - Práce a dodávky PSV 116,20

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 116,20

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 598,76

Zhotovenie spevnenej plochy pri budove ZŠ Udavské, zadný vstup
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ROZPOČET

Stavba:

Miesto: Udavské Dátum:

Objednávateľ: OBEC UDAVSKÉ Projektant:  

Zhotoviteľ: REKOS spol. s r. o., Perečínska 4511, Snina 069 01 Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 598,76

D HSV Práce a dodávky HSV 19 482,56

D 1 Zemné práce 1 895,58

1 K 112101113.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 

kmeňa nad 300 do 400 mm
ks 1,000 82,40 82,40

2 K 122302201.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 

hornine 4 do 100 m3
m3 69,700 19,07 1 329,18

3 K 122302209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 

Príplatok za lepivosť horniny 4
m3 69,700 1,75 121,98

4 K 162301132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 1000 m

m3 69,700 3,12 217,46

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 69,700 0,81 56,46

6 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 179,800 0,49 88,10

D 2 Zakladanie 412,91

7 K 289971212.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 

sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m
m2 179,800 0,70 125,86

8 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 185,194 1,55 287,05

D 4 Vodorovné konštrukcie 850,22

9 K 451577777.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v 

sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého
m2 160,930 4,36 701,65

10 K 469571111.S
Vyplnenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v 

sklone do 1:1 kamenivom hrubým drveným
m3 1,416 104,92 148,57

D 5 Komunikácie 9 939,77

11 K 564751111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm
m2 179,800 9,26 1 664,95

12 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm
m2 179,800 6,87 1 235,23

13 K 564921211.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

80 mm

m2 15,600 5,50 85,80

14 K 596911163.S

Kladenie betónovej eko dlažby komunikácií pre peších 

hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením 

lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 160,930 18,22 2 932,14

15 M 17022 EKO dlažba sivá ( 20x20x8) m2 164,149 24,50 4 021,65

D 8 Rúrové vedenie 795,80

16 K 894422191.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

vyrovnávcích prstencov pre šachty DN 800
ks 3,000 36,17 108,51

17 M 592240014170.S

Prstenec vyrovnávací betónový BAR-08, 

vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 80 

mm

ks 3,000 14,66 43,98

18 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 1,000 31,29 31,29

19 M 552410002500.S Poklop liatinový s odvetraním, tr. zaťaženia D400 ks 1,000 231,50 231,50

20 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 

mm zvýšením poklopu
ks 3,000 126,84 380,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 569,08

21 K 915713111.S
Trvalé vodorovné značenie krytu lepením pásky 

profilovanej deliacich čiar šírky 120 mm
m 38,000 9,12 346,56

22 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 38,000 0,37 14,06

23 K 916331112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory
m 29,000 15,32 444,28

24 M 592170002100.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 

15/15 mm
ks 30,000 5,28 158,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 29,900 16,17 483,48

26 M 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 

mm, prírodný
ks 31,000 10,10 313,10

27 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20
m3 5,400 135,28 730,51

28 K 961043111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -

2,20000t

m3 6,400 119,57 765,25

29 K 979082212.S
Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so 

zložením na vzdialenosť do 50 m
t 14,260 13,61 194,08

30 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 99,820 0,39 38,93

31 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 14,260 5,64 80,43

D 99 Presun hmôt HSV 2 019,20

32 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 165,644 11,02 1 825,40

33 K 998223094.S

Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre 

pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m

t 165,644 1,17 193,80

D PSV Práce a dodávky PSV 116,20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 116,20

34 K 767914830.S
Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, 

výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t
m 20,000 5,81 116,20
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